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Orientering

1.   Introduktion
Nærværende "Fællesbetingelser for arbejder og leverancer (FB) danner det almene og juridiske
grundlag for arbejder og leverancer, som Mittarfeqarfiit/Grønlands Lufthavnsvæsen,
anlægsorganisationen (GLV-A) udbyder i forbindelse med anlæg af 7 regionale lufthavne i
Grønland.

FB består af: "Almindelige Betingelser  for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirk-
somhed - AB92" udfærdiget af Boligministeriet, og dateret 10. december 1992 (optrykt på
venstre halvdel af hæftets sider) med supplerende bestemmelser, undtagelser eller fravigelser
(optrykt på højre halvdel af hæftets sider).

Henvisningerne i det følgende til de enkelte bestemmelser i AB omfatter såvel selve AB-
bestemmelsen som den hertil knyttede supplerende bestemmelser, undtagelser eller fravigelser.
De enkelte pkt. og stk. numre refererer til AB's § numre og stk. numre.

2.   Bygherre

Bygherre er:

Mittarfeqarfiit/Grønlands Lufthavnsvæsen
Anlægsorganisationen Postboks 1036

3900 Nuuk

3.   Anlægsopgaven

Anlægsopgaven omfatter udførelse af 7 regionale lufthavne i Grønland. Anlægsopgaven er
opdelt i 2 etaper, således:

Etape l, lufthavne i:

Maniitsoq
Sisimiut
Aasiaat
Uummannaq

Etape 2, lufthavne i:

Qaqortoq
Paamiut
Upernavik
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4.   Anvendte forkortelser og betegnelser:

Forkortelser

AB "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og an-
lægsvirksomhed AB 92 "udfærdiget af boligministeriet den 10. december 1992.

FB "Fælles betingelser for arbejder og leverancer" (FB) ved anlæg af 7 regionale
lufthavne i Grønland.

SA Særlige arbejdsbeskrivelse.

SB Særlige betingelser.

US Bygherrens udbudsskrivelse.

T B L Tilbudsliste.

Betegnelser

Udbudstidsplan Udbudsmaterialets tidsplan for arbejdets udførelse

Aftaletidsplan Den tidsplan, som indgår i entrepriseaftalen.

Arbejdsplan Den tidsplan, som viser, hvornår de enkelte arbejder i entreprisen er planlagt
udført.

Udbudskontrol-
plan

Den til udbudsmaterialet udarbejdede kontrolplan, som angiver minimumskrav
til indholdet af entreprenørens kontrolplan.

Kontrolplan Entreprenørens plan for art, omfang og dokumentation af kontrollen af
materialer, processer og miljøovervågning.

Kvalitetsstyrings
system

Samspillet mellem de organisatoriske, tekniske og administrative elementer,
som anvendes for at sikre den ønskede kvalitet samt beskrivelsen heraf.

Kvalitetsplan Et opgaveorienteret dokument, der beskriver de kvalitetssikringsaktiviteter, der
skal til for den enkelte entreprise.
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AFTALEGRUNDLAGET

Almindelige bestemmelser
§ 1 . Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om
arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 1 stk. 1. - Tilføjelse
1.1.1. FB er gældende med de supplerende bestemmelser,
undtagelser og afvigelser, der tydeligt og udtrykkeligt er
angivet i kontrakter og særlige betingelser med bilag.

1.1.2 En del generelle bestemmelser er af praktiske grunde
udskilt af FB og indsat i bilag hørende til FB. Disse bilag har
samme gyldighed som FB.

Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" forstås som køberen
og "entreprenøren" som sælgeren. Ved
underentrepriseforhold skal "bygherren" forstås som
hovedentreprenøren og "entreprenøren" som
underentreprenøren.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun. når det
tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse
skal ske.

§ 1 stk. 3 - Tilføjelse 1.3.1 Fravigelser med henvisning til
punkter i FB er også gyldige som fravigelser fra AB.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter
beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

§ 1 stk. 4- Tilføjelse 1.4.1 Den danske MOMS-lov nr. 102
af 31. marts 1967 med senere ændringer, gælder ikke for
Grønland, og ethvert tilbud modtages derfor under den
forudsætning, at de tilbudte priser ikke pålægges M OMS-af-
gifter.

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage
alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage.

§ 1 stk. 5 - Tilføjelse 1.5.1 Gældende helligdage er alene
grønlandske helligdage. Ligestillet med helligdag er 21.
juni, 24. december og 31. december. Ligestillet med halve
helligdage er 6. januar og 1. maj.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle
betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske.
Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på
dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet
sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske
tekst, gælder den danske tekst.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk
rets regler.

§ 1 stk. 7 - Ændring 1.7.1. Retsforholdet skal behandles efter
dansk/ grønlandsk retsregler.

Bygherrens udbud

§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at
fremkomme med tilbud.
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Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som
indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være
entydigt og således udformet, at der er klarhed over
ydelsernes omfang og indhold.

§ 2 stk. 2 - Tilføjelse
2.2.1. Tilbudspriser og tidsfrister skal forudsættes at være
faste, bortset fra de reguleringsmuligheder, der fremgår af
udbudsmaterialet.
2.2.1.  Dersom noget i grundlaget er den tilbudsgivende
uklart, skal han senest 10 arbejdsdage før
licitationstidspunktet skriftligt indhente oplysning herom
hos bygherren.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om
eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. § 16.

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet oplyses,
hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering
af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af
udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet
af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives,
uanset om den pågældende har afgivet tilbud.

§ 2 stk. 5 - Tilføjelse
Udbudsmaterialet, der er overladt de tilbudsgivende, skal i
ubeskadiget stand tilbageleveres inden 10  arbejdsdage
efter licitationen.

Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de
indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om
tilbudets form og kan herunder forlange, at tilbud
udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på
dertil leverede tilbudslister.

§ 2 stk. 6 - Tilføjelse
2. 6. 1 Tilbud skal afgives på den af bygherren udarbejdede
TBL med tilhørende oplysninger og bilag, som nærmere
angivet i udbudsmaterialet.
2.6.2 Ved tilbudsafgivelsen skal TBL være udfyldt i sin
helhed med såvel en samlet tilbudssum, delsummer som
enhedspriser for samtlige ydelser.

Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som
enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der
ved vurderingen af tilbudets samlede størrelse vil blive
tillagt de enkelte enhedspriser.

Entreprenørens tilbud
§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende
én for alle og alle for én.

§ 3 stk. 1 - Tilføjelse
3.1.1 Hvis flere byder i forening, skal én af disse være
bemyndiget til med bindende virkning for alle at føre
forhandlinger vedrørende arbejdet, modtage betaling m. v.
Tilbudet skal indeholde udtrykkelig angivelse af, hvem der
er således bemyndiget.
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Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en
pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af
arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som
selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i
udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbudet.

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde
enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren.
Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering
på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har
angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds
indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud.

§ 3 stk. 3 - Tilføjelse
3.3.1 Såfremt entreprenøren har begået fejl ved udfyldelse af
tilbudslisten med tilhørende fordelingslister, skal de
konstaterede fejl renes på en af bygherren godkendt måde,
således at den rettede tilbudsliste med fordelings lister er i
overensstemmelse med den samlede tilbudssum, som er det
gældende tilbud.

Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet som
hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret
entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som
er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for
den pågældende entreprise.

§ 3 stk. 4 - Udgår og erstattes af
3.4.1. Udbudsdokumenterne supplerer hinanden, og alle i det
samlede udbudsmateriale anførte ydelser skal medregnes i
tilbudet.

3.4.2. Tilbudet skal indeholde samtlige ydelser og biydelser -
herunder ledelses-, koordinerings-, kvalitetsstyrings-, miljø-
og sikkerheds ledelses-samt administrationsydelser   i
forbindelse med arbejdets konditionsmæssi ge udførelse,
selvom udbudsmaterialet ikke omfatter en fuldt detaljeret
specifikation heraf.
3.4.3. De bydende skal, forinden tilbudet afgives, gøre sig
bekendt med forholdene på stedet, herunder orientere sig om
adgangsforhold.

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20
arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre
skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbudets datering.

§ 3 stk. 5 - Udgår og erstattes af:
3.4.5. Vedståelsesfristen er anført i udbudsskrivelsen.

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud
samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser
tilbageleveret.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette
tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.



7

Entrepriseaftalen

§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en
leverance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud
eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de
dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen.

§ 4 stk. 1. - Tilføjelse
4.1.1. Bestemmelser i betingelsesmaterialet (SB og FB) har
gyldighed frem for eventuelle afvigende bestemmelser i
projektmaterialet (tegninger og arbejdsbeskrivelser) .

4.1.2. Ved uoverensstemmelser mellem kontrakt og
betingelses- og projektmaterialet, henholdsvis i dette,
gælder følgende: "Aftalegrundlagets enkelte bestemmelser
supplerer i videst muligt omfang hinanden. I tilfælde af
uforenelig modstrid gælder kontraktens tekst (generelle del)
forud for betingelses - og projekt-materialet".

4.1.3. Ved tilbudets antagelse foretages en eventueljustering
af udbudstidsplanen for arbejdets gennemførelse. Denne
justerede tidsplan - aftaletidsplanen - indgår i
entrepriseaftalen.

4.1.4 Entreprenøren skal i aftaletidsplanen oplyse om såvel
mandskabs- som materielressourcer, samt om de månedlige
udbetalingers forventede størrelse.

4.1.5 Entrepriseaftalen skal indeholde de af entreprenøren i
forbindelse med tilbudet udarbejdede redegørelser for hans
kvalitetsstyringssystem.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.

Overdragelse af rettigheder og
forpligtelser m.v.

§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til
aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, går transponer, der står i forbindelse
med arbejdets udførelse, forud for andre transponer.

§ 5 stk 2. - Tilføjelse 5.2.1. Der kan gives een og kun een
transport ad gangen for hver kontrakt. Kontrakttillæg giver
mulighed for tillæg til transporten. Acontobegæringer skal
altid angive betalingstmodtageren.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan pareerne ikke
overføre deres forpligtelser til andre.

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets 5 stk 4. - Tilføjelse
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udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller
naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. 5.4.1. Underentreprenører, som er angivet i entreprenørens

tilbud, kan ikke udskydes uden bygherrens skriftlige
samtykke.

| 5.4.2. Hovedentreprenøren skal kontraktlig binde
underentreprenøren til AB 's tvisteregler.

5.4.3. Endvidere skal hovedentreprenøren, såfremt FB ikke
vedtages i underentrepriseforholdene, kontraktligt binde
underentreprenøren til regresreglen i AB § 5, stk. 5.

5.4.4. Det er entreprenørens ansvar, at underentreprenører
og leverandører efterlever krav til kvalitetsstyring, som
beskrevet i bilag 4-1 henhv. bilag 4-2 dl FB.

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav
vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed
kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren
berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod
entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. §
10, stk, 4.

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG
FORSIKRING

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal
entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter
entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse
af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden
stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti,
kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde.

§ 6 stk. 1 - Tilføjelse
6.1.1. Entreprenøren skal i forbindelse med til-
budsafgivelsen dokumentere, at han kan stille sikkerhed
inden arbejdet overdrages.
6.1.2. Hvis sikkerheden stilles i form af garanti fra et
pengeinstitut eller forsikringsselskab, skal
garantierklæringen formuleres i nøje overensstemmelse med
gældende, paradigma, jf. bilag 1 til FB.

6.1.3. Hvis sikkerheden stilles ved deponering af bank-
eller sparekassebog eller ved oprettelse af en konto uden
bog i et pengeinstitut, skal bogen eller kontoen klausuleres
ved pengeinstituttets påtegning i nøje overensstemmelse med
gældende paradigma, jf. bilag 2 til FB.
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6.1.4 Alle omkostninger i forbindelse med sikker-
hedsstillelsen afholdes af entreprenøren.
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Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted. skal den stillede
sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal
sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen.

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal
sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til
2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet,
medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om
afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når
manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet,
jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden
skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så
fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske
ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidste punktum.

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til
entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og
omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af
det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10
arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre
entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat
begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygher-
rens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i
§ 46.

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle     krav,
som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder
krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling
af for meget udbetalt entreprisesum.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved
private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets
fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine
betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden
stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti ,

§ 7 - Udgår
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   kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af
entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesurnmen
fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er
fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved
udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14
kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige
ekstra- arbejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger
det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den
oprindelige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til bygherren og garanten med angivelse af
størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til
entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens
fremkomst, medmindre bygherren forinden over for
Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning
specielt med henblik på, om entreprenørens
udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i §
46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav,
som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet.
herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.

Forsikring

§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og
stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil
mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På
entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle
underentreprenører medtages som sikrede på
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige
entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg,
entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal
forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning
eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning.

§ 8 stk. 1. - Ændring
8.1.1. Bygherren tegner All-risk forsikring for alle
entrepriser vedrørende anlæg af regionale lufthavne.
Forsikringsvilkår er anført i bilag 2 til SB. Nødvendig
forsikringsdækning herudover tegnes og betales af
entreprenøren.
8.1.2. I de tilfælde entreprenøren dækkes af forsikringen,
skal han selv udrede de anførte selvrisikobeløb.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som
selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører
skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for
hvilke der er
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ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren
skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft.

A.   JL

C. Entreprisens udførelse

Arbejdsplan og afsætning

§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med
bygherren udarbejde en arbejdsplan.

§ 9 stk. 1, - Tilføjelse 9.1.2. På grundlag af den i FB, pkt.
4.1.4 omtalte aftaletidsplan udarbejder entreprenøren inden
20 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse en
arbejdsplan til forelæggelse for bygherren.

Arbejdsplanen skal være udarbejdet under hensyntagen dl
de i SB fastsatte tidsfrister og kunne anvendes som
grundlag for aftaler om koordinering med andre
entreprenører, der samtidig skal udføre arbejder inden for
arbejdsområdet.

Arbejdsplanen skal redegøre såvel for planlægning og
anstilling som for arbejdets udførelse. For aktiviteter, hvis
udførelse påvirkes af vejrforholdene, skal entreprenøren i
sin arbejdsplan indregne konsekvenserne af nedsat
arbejdstempo.

Det skal af arbejdsplanen fremgå, på hvilke tidspunkter de
evt. af bygherren leverede ydelser skal være til disposition
for entreprenøren.

Arbejdsplanen skal udarbejdes i en form, der muliggør
ugentlig kontrol af arbejdets tidsmæssige stade og oversigt
over konsekvenser af eventuelle tidsmæssige forskydninger.
Den kristiske vej skal være tydeligt markeret i arbejdsplanen.

Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når arbejdets
stade på væsentlige punkter afviger fra det i den seneste
udarbejdede arbejdsplan forudsatte.

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de
bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens al
øvrig afsætning foretages af entreprenøren.

§ 9 stk. 2. - Tilføjelse 9.2.1.   De af bygherren afsatte
bestemmende hovedpunkter sikres og kontrolleres af
entreprenøren, således at de under hele arbejdsperioden
kan bevares eller rekonstrueres.



13

Entreprenørens ydelse

§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen,
fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens
eventuelle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for så
vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig
god kvalitet.

§ 10, stk. 1 - Tilføjelse 10.1.1 Bestemmelser og krav om
grønlandsk beskæftigelse er anført i bilag 5 til FB.

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere
alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse.

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til
indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden
ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret
på byggepladsen, tilhører de bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være
leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved
leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden
regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at
leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til
lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have
anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, nævnte
omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod
leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en
leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og
anlægsvirksomhed.

§10 stk. 4. - Tilføjelse
10.4.1. Leverandøren skal anerkende at eventuelle tvister
behandles i overensstemmelse med AB, § 47.

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen
i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham
eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere
overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved
væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen.

Projekt gennemgang, dokumentation og
prøver

§11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at
entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan
endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af
prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for
udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og
egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal
afgive. Bestemmelser herom

§ 11 stk 1 -Tilføjelse
11. 1.1. Bygherrens krav til entreprenørens kvalitetsstyring
fremgår af bilag 4 -1 henhv. bilag 4-2 til FB.
Betaling for en ydelse forudsætter, at der foreligger
dokumentation for, at ydelsen opfylder de krav dl
kvalitetsstyring, der fremgår af bilag 4-
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kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i
projektgennemgangen samt tilvejebringelse af
dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens
ydelse.

1 henhv. bilag 4-2 dl FB.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved
afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne
tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til
disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis
de yderligere prøver viser kontraktsmæssig ydelse, skal
bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald
skal entreprenøren betale bygherrens , udgifter.

 Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes
tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder,
hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de
oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen.

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets
gang kassere ikke kontraktsmæssige arbejder eller
materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt.

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og
rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra
byggepladsen.

Arbejdets forringelse m.v.
Vedligeholdelse

§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet
eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren
for egen regning sørge for kontraktsmæssig ydelse,
medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis
bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde,
gælder det samme vedrørende disse i tiden fra
entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets
aflevering.

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens
arbejde, materialer og materiel, er bygherren
uvedkommende.

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte
arbejde indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug
før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil
ibrugtagningen.

§ 12, stk 4 Tilføjelse 12.4.1. Før ibrugtagning
fastlægges det ibrugtagne i udstrækning og gennemgås
for mangler og der udfærdiges en protokol herom.
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Protokollen underskrives af bygherren og entreprenøren.

Forhold til myndigheder

§ 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af
projektet og afholder udgifterne herved.

Stk. 2. Entreprenøren sørger tor anmeldelser, ansøger om
tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører
selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved.

t

Ændringer i arbejdet

§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og
omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de
aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne
ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der
begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet.

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt.
Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af
ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om
ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse
af arbejdets udførelse.

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder
enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i
overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden
aftale, jf. stk 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun
ske, inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for
+ /- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten.

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres
ændringsarbejde som regningsarbejde. medmindre andet er
aftalt.

§ 1 4  stk. 4, tilføjelse 14.4.1. Hvor TBL ikke rummer
relevante enhedspriser for afregning af ekstraydelser, kan
bygherren forlange ekstraarbejder i tilslutning til
entreprisen udført for nedenstående betaling:

a)     De arbejdstimer, der er brugt til arbejdet
multipliceret med en bruttotimeløn, der er oplyst i tilbudet
eller særskilt aftalt.

Såfremt en formand eller byggepladstekniker er beskæftiget
med det pågældende arbejde.
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medregnes hans timer ved ovennævnte beregning.

b)     Beløb, som entreprenøren har udbetalt for materialer,
der indgår blivende i bygværket, eller som iøvrigt er
nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugs gods i
det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne
materialer modregnes i entreprenørens tilgodehavende.

Det forudsættes, at materialer, forbrugsgods etc. indkøbes
bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med
bygherren og debiteres arbejdet på grundlag af
dokumenterede fakturapriser. Eventuelle rabatter på
prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter,
årsbonus og lignende tilfalder entreprenøren.

Disse bestemmelser er også gældende, såfremt materialerne
leveres via en underentreprenør, og der kan ikke tillægges
omkostninger ved administration af mellemregninger.

Desuden betales entreprenørens faktiske udgifter til kørsel,
fragt, bugsering og andre transponer til og fra arbejdsstedet.

Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods,
transport mv., lægges et administrationstillæg af  7 pct.

c)      Godtgørelse af rene regningsbeløb fra en
underentreprenør med et administrationstillæg af 5 pct.

I tilfælde af, at arbejdet udføres af et konsortium, bortfalder
administrationstillægget for sådanne regningsbeløb, hvor de
enkelte deltager i konsortiet udfører ekstraarbejder som
underentreprenør for dette.

Betaling til underentreprenør skal dokumenteres på grundlag
af specificerede bilag.

d)      For større materiel ydes der entreprenøren
lejegodtgørelse for maskintid efter timetakster, der er oplyst i
tilbudet eller særskilt aftalt. Til sådan lejebetaling lægges intet
administrationstillæg.

Af de ovennævnte administrationstillæg samt den
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under a) nævnte bruttoløn afholder entreprenøren alle
udgifter til arbejdsledelse rnv. (bortset fra løn til
medarbejdende formand eller byggepladstekniker, jf. a)) till
forsikringer, administration samt udgifter i forbindelse med
anvendelse af værktøj og mindre materiel med nyværdi
mindre end 10.000 kr. pr. enhed.

Entreprenøren specificerer ved arbejdssedler (dagrapporter)
samtlige medgåede arbejdstimer, maskintid, materialer og
forbrugsgods. Arbejdssedlerne skal afleveres til bygherren til
godkendelse og påtegning senest 3 arbejdsdage efter hver
arbejdsdag for det pågældende regningsarbejde.

Bygherren skal under udførelsen af regningsarbejdet have
lejlighed til at føre løbende kontrol med de medgåede
arbejdstimer, maskintid og materialer mv.

Før ekstraarbejder iværksættes som regningsarbejder, skal
entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt,
udarbejde et overslag.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares
eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen
arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal
dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at
entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct.

Uklarheder, hindringer eller lignende
forhold

§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis
aftalen og dennes grundlag ikke  yder tilstrækkelig
vejledning til udførelse af arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i
overensstemmelse med den indgåede aftale, skal
entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge
dennes anvisninger.

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette
bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller
vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren
påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over
for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente
!
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bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden
forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt
træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om
foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og
jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det
omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende
oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod
og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne
forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under
hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere
anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører
offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets
videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren,
kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til
entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens
mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det
øvrige tab, entreprenøren lider.

Fortidsminder

§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste
fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes.

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder
til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det
omfang, det berører fortidsmindet.

§ 16 stk 2. - Ændring 16.2.1. Grønlands Landsmuseum
træder i stedet for rigsantikvaren.

§ 16 stk 2. - Tilføjelse 16.2.2. Om lovgivning om
fredning af jordfaste fortidsminder samt bygninger
henvises til landstingslov nr. 5/1980 af 15. oktober 1980.

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes
under arbejdet, afleveres til bygherren.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste
fortidsminder på havbunden.

Bygherrens tilsyn
§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes
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byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt
udpeget af bygherren.

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til   stede på
arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for
entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og
udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser
vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller
arbejder samt give anvisninger med hensyn til
tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i
deres indbyrdes forhold.

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprenøren for selv at føre kontrol.

§ 17 stk 4. - Tilføjelse

17.4.1. Tilsynets gennemgang af entreprenørens
dokumentation, herunder tegninger, beregninger samt
leverancer, miljøforanstaltninger, arbejdsmetoder og
udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del
af hans ansvar for arbejdets kontraktmæssige udførelse.

Entreprenøren er således fuldt ud ansvarlig for
entreprisens kontraktmæssige udførelse og kan ikke til
støtte for en nedsættelse af et sådant ansvar påberåbe sig
et muligt svigt fra bygherrens tilsynsførende.

Entreprenørens arbejdsledelse

§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en
stedfortræder som repræsentant over i      for bygherren og
tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være
til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Byggemøder

§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og
udarbejder mødereferater, der i      snarest muligt sendes til
de entreprenører, bygherren har kontraheret med.

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder
deltage i byggemøderne.

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag
det antal arbejdsdage -
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spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille.

Samvirke med andre entreprenører

§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre
entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med
tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende
samvirke mellem entreprenørerne undgås.

Tilkaldelse af bygherren og
entreprenøren. Parternes ophold i
udlandet

§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden
angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren
og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes
stedfortræder, skal kunne tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i
udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse,
skal den pågældende part opgive en person med bopæl
eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk
bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem
søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle
forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres
med bindende virkning.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Betaling

§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for
udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage
fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11. betale det
beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktsmæssige
arbejder og materialer for.

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført
i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er
købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen.
Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille
sikkerhed for kontraktsmæssig levering, jf. § 6.

§ 22 stk. 2. - Tilføjelse 22.2.1. Der skal stilles sikkerhed.
Når sikkerheden stilles i form af en garantierklæring skal
garantien formuleres i nøje overensstemmelse med herfor
gældende paradigma, jf.  bilag 3 til. FE.
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Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede
betaling - inklusive moms - for de ikke- leverede materialer.

Der tilføjes endvidere:
Sikkerhedsstillelser er uden moms

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20
arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene
kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet.

§ 22 stk. 3. Ændring 22.3.1. Teksten i AB § 22 stk. 3

udgår.

22.3.2. Indkøbte materialer kan først kræves betalt, når de er
tilført byggepladsen eller der er stillet garanti i henhold til
§ 22 stk 2. Dette må tidligst ske 40 arbejdsdage inden, de
pågældende materialer indgår i byggeriet. For områder, der
ikke besejles hele året, kan ankomne materialer til brug. i
den kommende vinter dog kræves betalt efter næstsidste skibs
ankomst.

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at
betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen
følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter
entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales.
Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og
med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal
udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter
m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om
tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i
stk. 1.

§ 22 stk. 5 - Tilføjelse 22.5.1  Ekstraarbejder skal opgøres
umiddelbart efter disses færdiggørelse.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal
reguleres som følge af ændringer i indeks,
overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser
m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen
for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen.
Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens
dokumenterede opgørelse.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en
endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over
tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren
har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke
fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der
er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også
grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til
bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen - for
hovedentrepriser dog
.
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senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder -
bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - er fristen for
fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren
inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne
skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage.
Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden
udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag
for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for
løn- og prisstigninger.

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15
arbejdsdage fra modtagelsen.

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er
løbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er
forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig
meddelelse herom.

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal
bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens
adgang til at holde betalinger    tilbage eller foretage
modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i §
46 anvendelse, hvis en part begærer det.

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets
standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale
arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode.

Entreprenørens ret til at standse arbejdet

§ 23 . Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved
betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel
på 5 arbejdsdage standse arbejdet.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved
bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der
åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens
økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne
må antages at være ude af



23

stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse,
at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørens
opfordring ikke straks stiller -betryggende sikkerhed for
opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved
forsinkelse af arbejdet, der er en følge af

§ 24 stk 1 - Tilføjelse 24.1 Forholdene nævnt i § 24. stk. 1,
berettiger kun til tidsforlængelse, såfremt de rent faktisk
griber ind i entreprenørens ydelser og kun i det omfang, det
påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende
indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen og dermed
forsinker arbejdet.

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af
bygherren, jf. § 14,

2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse,

3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over
hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige
naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk,

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som
forhindrer eller forsinker arbejdet, uår sådant vejrlig
forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt
for den pågældende årstid og egn, eller

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes
entreprenørens egne forhold.

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået
eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med
rimelighed kan kræves.

Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en
frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt.
Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
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Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren i   ret til
tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.

§ 25 stk 1, - Tilføjelse 25.1.1 Ved ansvarspådragende
forsinkelse ifalder entreprenøren bod.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige
sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke
rejses herudover.

§ 25 stk 2. - Tilføjelse
25.2.1. Boden vil blive tilbageholdt i betaling til
entreprenøren og/eller anfordret i sikkerhedsstillelsen.

25.2.2. Hvis en entreprenør er ifaldet dagbod for
overskridelse af en mellemtermin, uden at den kontraktligt
fastsatte afleveringstermin overskrides, og hvis
mellemterminens overskridelse ikke medfører udgifter for
bygherren, skal boden for mellemterminen tilbagebetales.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige
sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets
almindelige erstatningsregler.

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse

§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved
forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller
anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk.
1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret ved ændringer
som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller
begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan
kræves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en
frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt.
Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse

§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis
forsinkelsen skyldes
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1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2. og denne har
udvist fejl eller forsømmelse, eller

2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 25,
stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse.

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til
forsinkelsen kan henføres til

1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller

2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende
bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden
entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre
andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende
videregående tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres dl § 24, stk. 1, nr. 3,
eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til
godtgørelse.

F. Arbejdets aflevering

Afleveringsforretningen

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal
entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om
tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder
derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne ridspunkt, jf.
dog stk. 4.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når
afleveringsforretning har rundet sted, medmindre der ved
denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes
ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet
bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet,
jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til
afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse.
Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i
stk. 2, 2. punktum.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal § 28 stk 4. - Tilføjelse
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samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal
indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt
eller fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller dele
af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at
byggeafsnit afleveres hver for sig.

28.4.1 Såfremt de: mellem entreprenør og bygherre af
praktiske grunde aftales, at en aflevering af en
entreprisekontrakt deles i flere delafleveringer, er det
datoen for sidste delaflevering, der gælder som
afleveringsdagen.

  Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er
nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepriser
særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af
omstændighederne.

Afleveringsprotokol

§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument
(afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved
arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af
bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens
mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om
arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og
entreprenøren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved
afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den
pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest
muligt give den anden part skriftlig underretning om
afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af
afleveringsprotokollen.

G. Mangler ved arbejdet

Mangelsbegrebet

§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med
aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med
bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, foreligger der
en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke
har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af
sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der
mangler. Dette gælder dog ikke

1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg
godtgør, at kontraktsmæssige materialer ikke findes eller
ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller
lignende,
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eller

2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer,
og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse
i kontraktsmæssig stand må anses for udelukket ved forhold,
som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget
i betragtning.

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt
underrette bygherren om opståede eller mulige hindringer, jf. §
15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er
tilsikret ifølge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet
lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan
konstateres eller er skjulte.

Mangler påvist ved afleveringen
§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der
påvises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning
af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under
hensyntagen til manglernes an og omfang samt forholdene i
øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse,
når manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 -
eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at
afhjælpning har fundet sted - mener, at manglerne ikke er
afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt
meddele entreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes.

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste
mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for
entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen,
jf. § 34.

Mangler påvist efter afleveringen
§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at
afhjælpe mangier, der påvises efter afleveringen, jf. dog § 36,
stk. 3, nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis
entreprenøren har fået skriftlig
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meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller
burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis
entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold.

2

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til
afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes
under hensyntagen dl manglernes art og omfang samt
forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig
meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en
mangel kan udskydes dl foretagelse sammen med afhjælpning
af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet,
forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen
ikke medfører ulempe for bygherren.

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen
nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har
bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens
regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for
entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og
entreprenøren ikke er i stand dl umiddelbart at foretage
afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til
at antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette
måde eller uden ufornødent ophold.

Bortfald af entreprenørens
afhjælpningspligt m.v.

§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang
dl at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 31
og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med
uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal
der tages hensyn dl bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.
Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34.

Bygherrens ret til afslag i
entreprisesummen

§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i §
31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren - i stedet for at lade
manglerne udbedre for entreprenørens regning - kræve et
afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til
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afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i
tilfældene nævnt i § 33.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb,
det ville have kostet at afhjælpe manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er
forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes
afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af
følgende måder:

1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og
den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt,
hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende
stand.

2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden
mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen
som følge af mangler gælder reglerne i §40.

Entreprenørens ansvar for følgeskader

§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en
følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl
eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis
manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for
tilsikret.

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab
eller andet indirekte tab.

Mangelsansvarets ophør

§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil
skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler
fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tids-
punkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren.
Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om
forældelse af visse fordringer rinder ikke anvendelse i disse
tilfælde.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for
hvilke det gælder.

1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i
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længere tid.

2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller

3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra
entreprenørens side.

Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt
i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets
almindelige regler, medmindre andet er fastsat i
udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører
efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde:

§ 36 stk 3. - Udgår

1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden
ændres til, at sikkerheden ophører.

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i §
10, stk. 4, om leverandøransvar.

3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk.
1, ændres til 1 år.

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke
anvendelse.

H. 1- og 5-års eftersyn

1-års eftersyn

§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en
gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år
efter afleveringen.

5-års eftersyn

§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende
gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30
arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter
afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1,
kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet.
Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10
arbejdsdages varsel.

Fælles regler for eftersyn

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38,
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stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 15 -
ved hovedentreprise dog mindst 20 -arbejdsdages varsel.

Stk. 2.I  forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument
(eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved
arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I
tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige
bemærkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og
entreprenøren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan
dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den
mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig
underretning om eftersynets gennemførelse og om indholdet af
eftersynsprotokollen.

L. Særligt om ophævelse

Bygherrens hæveret

§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entreprenøren
- hæve entrepriseaftalen

1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse -foreligger en
væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til
arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige
ulemper for bygherren, eller

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væsentlig
forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for
bygherren, medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt
tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at
standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at
bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil
være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler.

Entreprenørens hæveret

§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til bygherren -
ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde,
der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke
udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest
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muligt.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt påkrav til
bygherren - hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens
side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af
afgørende betydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke
hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt
tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved
stillet sikkerhed.

Konkurs, betalingsstandsning,
tvangsakkord m.v.

§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve
aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder
derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af
konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for
en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil
hidtræde.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts
betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om
tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øvrigt viser
sig at være således, at par ten må antages at være ude af stand
til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af,
at parten ikke har stillet - eller på den anden parts opfordring
ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden
part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen rinder ikke
anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten
af et påkrav fra den anden part dokumenterer, at
betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller
hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens
opfyldelse.

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

En parts død

§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo,
finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, tilsvarende
anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er
dødsboet og arvingerne berettiget til at
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indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme gælder
partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædelsesretten er
betinget af, at der enten er eller bliver stillet betryggende sikkerhed
for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige
betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke
kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er arbejdet af en
sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens død ikke
kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted.

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

Fælles regler om ophævelse

§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen,
sørge for, at der skriftligt indkaldes til en registreringsforretning
(stadeforretning), der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet
aftales, afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter
indkaldelsesskrivelsens fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforremingen skal der udfærdiges et dokument
(registreringsprotokol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte
arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre
registreringen foretages af en syns- og skønsmand udmeldt af
Voldgiftsnævnet, j f. §45.

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteret ved
registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den
pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give
den anden part skriftlig underretning om registreringens gennemførelse
og om registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den,
der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprenørens materialer og materiel, som befinder sig på pladsen,
hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren
tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part
ansvarlig for det lidte tab efter
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dansk rets almindelige regler.

J. Tvister

Syn og skøn

§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne
eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn,
fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed, København.

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters
adresse og telefonnummer,

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for
sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens
erklæring ønskes (skønstemaet),

3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,

4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos
skønsmanden og

5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et særligt gebyr
ønskes fremmet som hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis
Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der
udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere
skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til
parternes ønske.

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted,
hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis
begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, j f. § 47,
tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om
supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller
anden skønsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om
skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder
skønsmandens honorar, der tastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis
tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgif-
ten og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af
sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens
honorar.
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Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet
mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører),
gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold
mellem de pågældende parter.

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Sagkyndig beslutning om stillet Sikkerhed
m.v.

§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en
sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet
sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af at
holde betalinger tilbage eller foretage modregning i tilfælde af
parternes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14.

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at
beslutningen skal træffes af flere sagkyndige.

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v. som
fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig
til den anden part i entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at
afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig
anledning dertil - give parterne adgang til at fremkomme med
yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den
sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den
sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning om,
i hvilket omfang udbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem
der skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar.
Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret.

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til
private bygherrer og til entreprenører betinges af sikkerhedsstillelse.
Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art
og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør.
Ved begæring om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan
den sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise entreprenøren
til at anlægge voldgiftssag efter § 47.
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Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan
Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10
arbejdsdage.

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet
sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne
og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning gælder
de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed.

Voldgift

§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge-
og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af
klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters
adresse og telefonnummer.

2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsgerninger,
hvorpå påstanden støttes, og

3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter
at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 - dels af 1
medlem af Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af præsidiets
formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed
udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets
formand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere
som voldgiftsrettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2
medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De dermed
forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens
afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da
bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering,
skal udredes af den part, der har rejst krav herom, når retten skøn-
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ner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene
af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de
regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om voldgift.

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser gælder i
forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører,
leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det
indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.

§ 47, stk. 8 - Tilføjelse Entreprenøren er forpligtet til i
sine aftaler med inden- og udenlandske underentreprenører,
væsentlige leverandører og andre at bestemme, at tvister
skal afgøres ved voldgift i henhold til § 47. Dette skal på
anfordring dokumenteres af entreprenøren.


